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PREDOPISI| GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

OPCl UVJETI UZ TROSKOVNIK GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

Sve radove potrebno je izvesti prema opisima pojedinih stavki troSkovnika, opéim smjernicama iz
pojedinih grupa radova, detaljima, te vazecim tehnickim propisima i standardima, kao i uputstvima
proizvoda&a materijala, te pravilima struke i gradevinskim normama. Izvodac je takoder obavezan
izraditi elaborat o zastiti na radu na gradili$tu, a prema vaZeéem pravilniku o zatiti na radu,
izraditi priviemeno prometno rje$enje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s podacima o gradevini,
Investitoru, lzvodadu, Projektantu i Nadzoru. Gradevinski dnevnik i knjigu vodi izvodac radova i
svakodnevno upisuje potrebne podatke predvidene Zakonom i pravilnikom.

Dopustene tolerancije mjera izvedenih radova odredene su uzancama zanata, odnosno prema
odluci nadzome sluZbe na gradilistu. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duZan je
izvodaé otkloniti o svom trodku. Nekvalitetno izvedeni radovi nece se obratunati sve dok se ne
uklone uodeni nedostaci.To vrijedi za sve vrste radova.

Za izvodenje svih vrsta radova uvjetuje se rad sa struéno osposobljenom radnom snagom za
pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom
kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojeéim tehnickim propisima i vazeéim Hrvatskim
standardima. Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "zapoteti" opis
pojedine stavke znati cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve
prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zastitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i
nakon ugradbe, odvoz viska materijala na gradski deponij, kao i ostalo.

Prije zapoginjana i tijekom izvodenja radova, izvoditelj treba zastiti sve susjedne plohe, dijelove
konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan nadin, a u skladu s pravilima, tako da ne
dode do njihovog ostecenja ili odteenja susjednih objekata i imovine trecih lica.

Tro$kove zastite treba izvoditelj uradunati u jediniénu cijenu. Ukoliko ipak dode do otecenja
prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvaoditelj ili njegov kooperant, duzan ih je o
svom trosku dovesti u stanje prije osteéenja, ili naruéiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj
teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili dogovorno.

Sve elemente opreme, namjestaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom
programu proizvodaca, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, izvodac radova je duzan prije
izrade navedenih elemenata izraditi radioni¢ke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod nadzornog
inZenjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih elemenata.

Izvodad radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama,
evidentirati putem gradevinskog dnevnika, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po zavrSetku radova
predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.

Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi :

a) lzvodad je duZan prije po&etka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze
nesmetano odvijati. U tu svrhu izvodac je duzan detaljno prouditi investiciono tehniCku
dokumentaciju, te izvrSiti potrebne ratunske kontrole. Potrebno je proutiti sve tehnologije izvedbe
pojedinih radova radi optimalne organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.ukoliko
se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilidtu izvoda& radova duzan je
pravovremeno o tome izvjestiti nadzornog inZenjera. Nadzorni inZenjer je duZan o veéim
odstupanjima obavijestiti investitora i projektanta.

b) sve mjere u projektima provijeriti na gradili$tu prije narudZbe materijala ili gotovih proizvoda,

c) provjera koli¢ina troskovnika obaveza je lzvodaca radova, kao i izrada dokaznice izvedenih
radova unutar gradevinske knjige
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d) lzvodad i njegovi kooperanti duZni su svaki dio investicijsko tehni¢ke dokumentacije pregiedati,
te dati primjedbe na eventualne tehnitke probleme koji bi mogli prouzroiti slabiji kvalitet,
postojnost ugradenih elemenata ili druge Stete. U protivnom biti ée duZan ovakve Stete sanirati o
svom trogku. Narod&itu paznju kod toga treba posvetiti usaglasavanju gradevinskih i instalaterskih
nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreske u podlogama, duZan je
pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i odgovornog projektanta, te zatraZiti rjeSenja.

MATERIJAL

Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i
pomoénih materijala potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je
ukljuéiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventuaine
potrebne utovare, istovare i prijenose do skladista i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i
cijena Cuvanja, zastite i skiadiStenja materijaia do ugradnje.

Sukladno vaZecoj zakonskoj regulativi za dobavljene materijale potrebno je priloZiti odgovarajuce
ateste, te izvje$c€a o provedenim ispitivanjima kojima se dokazuje uporabljivost pojedinog
materijala. (npr. uzimanje uzoraka - probnih kocki za beton). Dopustena je samo ugradnja onih
materijala koji imaju vazece ateste. U cijeni radova obuhvaéen je trodak svih potrebnih prethodnih
ispitivanja, ispitivanja materijala pri i nakon ugradnje, te troSak izrade atestne dokumentacije.Svu
dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvodaé radova i po zavrSetku predaje
Investitoru.

Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoénog) koji nije predviden opisom, nacrtima i
detaljima, te odgovarajué¢im normama ili tehnickim uvjetima za izvodenje istih i ne odgovara
projekiom predvidenoj kvaliteti materijala. Ukoliko izvoditelj ipak izvede radove na neodgovarajudi
naéin ili od neodgovarajuéih materijala, duZan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i dogovorno
rijediti, te zapisniki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova, te ishoditi potrebne suglasnosti
Investitora.

Skladistenje materijal i opreme mora biti takvo da se materijal i oprema osigura od moguceg
vlaZenja i mehani¢kih osteéenja sve do ugradnje. To se odnosi na sve gotove prefabrikate,
obrtnitke proizvode i materijal za obrtni¢ke radove. Vezna sredstva takoder moraju biti
prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema vaZe¢im
tehnickim propisima i ateste predog¢iti nadzornom inzenjeru.
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RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuéiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomo¢ni, te kompletan
unutarnji prijenos i prijevov na gradilistu, dizanje, utovar, istovar bilo ru&ni ili pomocu strojeva.
Pripremanje materijala za ugradnju npr. mort, beton i sl. ukljuéeno je u cijenu rada. Ujedno treba
ukljuditi rad oko zadtite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova gradevine
od §tetnih atmosferskih utjecaja i moguéih osteéenja, kao i pohranu sa £uvanjem elemenata
skinutih sa gradevine koji ¢e se naknadno ugraditi na gradevini. Pri radu treba primjenjivati sve
potrebne mjere zastite na radu, narogito zastite od poZara. Ukoliko nadzorni inZenjer uodi da se
izvodaé ne pridrzava ovih pravila, moZe mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s
pravilima i vazeéim propisima.

SKELA, PODUPORE, RAZUPORE | ZASTITNE OGRADE

Sve vrste pomoénih skela, fasadnih skela, podupora, razupora, mostovi i zastitne ograde bez
obzira na visinu, ulaze u jediniénu cijenu doti&ne stavke troskovnika dok se fasadna skela posebno
obragéunava u tesarskim ili fasaderskim radovima. Sva potrebna skela mora biti postavijena na
vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na gradevini. Pod pojmom skela
podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu ukljuéeni prilazi i mostovi
za betoniranje konstrukcija i sliéno. Fasadnu skelu potrebno je obavezno uzemljiti na temeljni
uzemljivaé gradevine. Ukoliko na gradili$tu u izvodenju sudjeluje viSe izvodaca radova, fasadna
skela mora biti jednake dostupna svim izvodadima uz uvjet osposobljenosti radnika.

OPLATA

Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, ukljetenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u
vremenskom roku predvidenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se takoder
podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te {uvanje iste po skidanju sa sortiranjem
elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaéen sav potreban rad kako glavni tako i
pomocéni, te svi tipovi prijenosa bilo ruénih bilo pomoéu strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu
pojedinih stavki ukljuéena je u cijenu stavke osim ako oplata kao rad nije zasebno definirana u
sklopu troSkovnika.

IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troskovnika nije definiran nagin obrafuna radova, isti se obradunava

prema vazeéim gradevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod pausalnog obracuna izvodat
mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obratunavaju u stavci te isti izvesti bez
prava na dodatne iznose.

ZIMSKI / LJETNI RAD, RAD NA VISINI | SL.

Ukoliko je ugovoreni termin izvr$enja objekta ukljuten i zimski odnosno ljetni period, to se nece
posebno izvodadu priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zastita konstrukcija od
hladnoée i vruéine, te atmosferskih nepogoda. Sve navedeno mora biti ukljuéeno u jedinicnu
cijenu. Za vrijeme zime objekat se mora zastititi. Svi eventualni smrznuti dijelovi moraju se ukloniti
i izvesti ponovo bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je
dozvoljen dotiéni rad, a investitor ipak traZi da se radi, izvodat si ima pravo zarac¢unati naknadu,
ali u tom sluéaju izvoda& snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi | za
zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

FAKTOR

Na jediniénu cijenu radne snage, izvoda¢ radova ima pravo zaraCunati faktor prema postojeéim
priviemenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga,
izvodat radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedece radove, a nakon pregleda i upoznavanja
gradili$ta i dokumentacije, koji se neée zasebno platiti kac naknadni rad i to:
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a) cjelokupnu reziju gradilista ukljuivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo

b) najamne trodkove posudene mehanizacije koju izvodaé ne posjeduje, a potrebna mu je pri
izvodenju rada,

c) sva ispitivanja materijala bilo na gradilidtu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta (npr.
ispitivanja dimnjaka u svrhu dobivanja potvrde od dimnjatara o ispravnosti), ispitivanje
gromobranske instalacije i sl.) osim ako tro8kovnikom nisu zasebno predvideni troskovi izrade
ispitivanja.

d) uskladistenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,

e) uredenje gradilista po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, inventara,
pomoénih objekata itd.
f) rastavijanje - demontaZa baraka, kontejnera i platoa po zavrsetku radova,

Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predvidene ovim trodkovnikom, bez obzira na
vrstu. 1zvodad ima pravo na marZu u postotku koji ée odrediti samostalno, a u okvirima vazecih
propisa koji reguliraju tu materiju.

OSIGURANJE OBJEKTA | GRADILISTA TIJEKOM IZVOPENJA RADOVA

lzvoda¢ je duzan o svom tro$ku osigurati gradiliSte i objekt od Stetnog utjecaja vremenskih
nepogoda i svih moguéih drugih odteéenja za vrijeme trajanja izvodenja. Svaka 3teta koja bi bila
prouzrodena na gradevini, vozilima, susjednim gradevinama, okolidu ili prolaznicima tijekom
izvodenja radova, a nepaznjom lzvodata, pada na teret Izvodaca radova koji ju je duZan otkloniti,
tj. nadoknaditi $tetu u roku kojeg ée utvrditi sa Investitorom.

CUVANJE GRADILISTA

izvoditelj je duzan o svom tro$ku osigurati radove i objekt od Stetnog upliva vremenskih i
elementarnih nepogoda i svih ostalih moguéih Steta i odteéenja za vrijeme trajanja ugovorenih
radova, sve do uspjesnog tehni¢kog prijema, odnosno zapisnika o primopredaji radova sacinjenog
i ovjerenog od strane investitora, nadzornog inZenjera i izvoditelja.

Svaka $teta koja bi bila prouzroena na gradili$tu u toku izvodenja radova, na susjednim
objektima ili prometnicama, vozilimaili pje$acima, pada na teret izvoditelja koji je duzan nastalu
Stetu odstraniti ili nadoknaditi u najkraéem mogudéem vremenu.

JEDINICNA CIJENA

U jediniénu cijenu ukljudena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvodenje
svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troskovnika nije
drugatije reéeno. Jediniéna cijena ukljutuje i izvodenje svih pomocnih i pripremnih radnji, kao i
sve potrebne pomoéne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na javnu, registriranu
deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi investitor.

Cijene ponudene trodkovnikom ukljuéuju sve gradevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete,
materijala i rada (sve ateste), montazu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje,
trodkove organizacije i mjere koje nalazu Zakon o prostornom uredenju i gradnji, Zakon o zastiti na
radu i Zakon o za$titi od pozara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama
navedenim ili nagovjedtenim ugovorom.

U jediniénoj cijeni izvoda¢ ima pravo zaratunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrZi
sve rezijske trodkove, kao i trodkove prouzrotene tehnickim uvjetima izvodenja radova.

Izvoditelj treba ispuniti sve koli¢ine i cijene za sva poglavlja radova opisanih trodkovnikom.
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Smatra se da je izvoditelj obiao i detaljno ispitao gradiliéte i okolinu, da se upoznao s poloZajem i
stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojece izvore za opskrbu materijalom,
kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvodenje radova i formiranje jediniéne cijene.

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Izvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugradenih materijala. Svi radovi
moraju biti izvedeni u skladu s propisima, tehnitkim uvjetimai pravilima struke. Kvaliteta
ugradenog materijala utvrduje se ispitivanjem od za to oviastene institucije, kao i vaZzeéim
atestima.

DODATNE OPCE ODREDBE

lzvoditelj radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugradenih materijala. Svi radovi moraju biti
izvedeni u skladu s propisima, tehnigkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugradenog materijala
utvrduje se ispitivanjem od za to oviagtene institucije, kao i vaZeéim atestima. Po primopredaiji
gradevine svi atesti se predaju investitoru na koriStenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji &ine
arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishodenje uporabne dozvole. Za izvedene
radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara iskljuCivo izvoditelj, kao nositelj svih
ugovorenih rado

Uredenje gradilita duZan je izvodaé izvesti prema shemi organizacije gradiliéta koju je obavezan
dostaviti nadzoru prije po&etka izvodenja radova. U organizaciji gradiliéta izvodaé je duzan uz ostalo
posebno predvidjeti:

-prostorije za svoje kancelarije,

-gradiliSte osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zastitu '‘prometa i
objektata,

-postaviti natpisnu plo&u

-postaviti potreban broj urednih skladista, pomoénih radnih prostorija, nadstre$nica, odrediti i urediti
prometns i parkirne povriine za radne: i teretne automeobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., te
opremu i objekte za rastresiti i habasti gradevinski materijal,

va.
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B KROVOPOKRIVACKI | IZOLATERSKI RADOVI - OPCI UVJETI

IZOLATERSKIRADOVI - OPCI UVJET]

OPCI UVJETI IZVODENJA N
Op¢i uvjeti izvodenja nadopunjuju se ovim opéim uvjetima, a u sluéaju neuskladenosti opisa primjenjuje se
Sve ono propisano ovim opéim uvjetima.

Sviradovi se moraju izvesti kvalitetno i struéno drZeéi se projektne dokumentacije i sliedegih propisa:

HIDROIZOLACIJE

HRN U.F2.024/80 - Zavréni radovi u gradevinarstvu. Tehnigki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na ravnim
krovovima

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i zna&ajke podioznih traka -- 2. dio:
PodioZne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1 :2008)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastiéne i elastomerne trake za zastitu od
vlagei vode iz tla

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne

trake -- Definicije i znadajke (EN 13970:2004/A1 :2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastiéne i elastomerne

paronepropusne trake -- Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1 :20086)

HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znagajke podioznih traka -- 1. dio:
PodloZne trake za prijeklopno pokrivanje krovova {EN 13859-1:2005+A1 :2008)

HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastiéne i elastomerne hidroizolacijske trake za
krovove -- Definicije i znadajke (EN 13956:200

Ukoliko je opis neke stavke izvodadu nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, traziti objasnjenje
od provoditelja natje¢aja. Eventualne izmjene materijala, te nag&in izvedbe tijlekom gradnje moraju se ishoditi

- Suha i Gvrsta,

- ravna i bez 3upljina na povrsini

- bez ulja i masti, prasine, rastresitih ili nevezanih &estica

- izvedena u projektiranim padovima.

Onetidéene podioge (zemfja, uije i si.) &istiti menhanitki | vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvodad izolacijskog sustava

IZVEDBA

Pazljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodada, uz upotrebu tipskih prefabriciranih
elemenata za slozene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sli&no), jer ée sve manjkavosti i
Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodag.

Podloga mora biti o&igéena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 4%
povrsinski. Parna brana se moze polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije
kempatibilne s odabranim izolacijskim sustavom, a u sklady s uputama proizvodada sustava. Slojeviizolacije
polazu se samo na posve suhu i ociséenu podlogu kod temperature koju definira proizvodaé i materijal

Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe”) ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda ifili

~

vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati povrsinuy cijelog krova te ustanoviti osteéenja
izolacijskog sustava na trogak izvodaga,

Izvoda& mora, u tom slu¢aju, o svom trogku izvesti popravak pojedinih gradevinskih i obrtnigkih radova, koji
se prilikom ponovne izvedbe oétete ili moraju demontirati
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Kod vigeslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu paZnju obratiti na dinamiku izvodenja radova u skladu s
vremenskim uvjetima,

Sloj toplinske izolacije izmedu parne brane i hidroizolacije mora biti apsolutno suh u svim fazama izvedbe.
Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dode do vlaZenja slojeva toplinske
izolacije ispod hidraizolacije, neovisno o uzroku vlaZenja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosusiti
sve podlozZne slojeve, kao i betonsku konstrukciju ispod parne brane do postotka vlaznosti propisanog od
strane proizvodaéa sustava.

Sve ploe toplinske izolacije na kojima se tada utvrde oStecenja nastala kao posljedica utjecaja vlage potrebno
je odstraniti i u cjelosti zamjeniti neostecenim suhim plogama.

OBRACUN

- krovovi, podovi i zidovi po razvijenoj povrsini u m2 gotove izvedene i u skladu sa zahtjevima Projekta
funkcionalne povrsine.

. op3avi vijenaca, sokla (podnozja), klupgice, zadtite izolacije i sl. odredene razvijene $irine izolacijske trake
(r§.) po duZini u m1

JEDINICNA CIJENA

Dodatno, u jediniénu cijenu svake stavke treba biti ukalkulirano:

. uzimanje mjera na licu mjesta, krojenje i rezanje materijala

. izrada detalja izvedbe (ugradbe) i adekvatne radionitke dokumentacije pridrzavajuéi se uputa proizvodada
sustava i uvazavajuéi klimatske uvjete, te dostava na ovjeru projektantu i nadzoru u dva primjerka.

. 8vi preklopi materijala i eventualni otpadni materijal za izvedbu u skladu s pravilima struke

- upotreba prefabriciranih elemenata za slozene spojeve (uglove, bridove, vodolovna gria, prodore i sliéno) u
svemu u skladu s odabranim sustavom izolacije.

. sav materijal i rad potreban za sva brtvijenja na mjestima spojeva i zavrietaka hidroizolacija, svi tipski zavréni
profili

. kod izvodenja radova treba se pridrzavati smjernica o primjeni propisanoj od strane proizvodaga materijaia.
Kvaliteta ugradene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju najmanje 48 sati, a
predaje upisom u gradevinski dnevnik.Ovi op¢i uvijeti se mijenjaju ili nadopunjuju opisom pojedine stavke
trodkovnika.
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Napomena:

Napomena Krov kuéice iznad dizala se izolira
izolacijom bez kulir ploéa, buduéi da se smatra
neprohodnim, te nije mogué pristup do njega. Krov
iznad zatvorenog dijela izolira se kao i glavna krovna
terasa, jedino se novo nabavljene kulir plo¢e, ne
postavljaju na pijesak ve¢ na &epostu foliju. U cijenu
svih radova uklju¢enea je i eventulno potrebna
radna platforma.

PRIPREMNI RADOVI

Skidanje kulira, €icenje povrine ravnog krova i
priprema kompletnog krovista. Ci§éenje obaviti ruéno,
mehanicki i po potrebi upotrebom visokotlaéne vodene
crpke za pranje. Kompletan otpadni materijal pravilno
zbrinuti. Eventualne nakupine bitumena, nedovoljno
prionulu, odvojenu ili namjehuranu postojeéu bitumensku
izolaciju ukloniti i krizno rasjeéi skalpelom. POSKIDATI
SVE SLOJEVE DO SLOJA BETANA U PADU. Prema
potrebi neravnine na vertikalnim i horizontalnim
povrSinama reprofilirati mikroarmiranim mortom ili
sitnozrnim betonom. Utvrditi pravilne padove i po potrebi
ispraviti padove povrsine prema odvodnim rigolima.
PovrSina krova treba biti izravnata za postavljanje parne
brane i toplinske izolacije. Obragun po m2 pripremljene
povrsine. U sklopu ovog rada treba ukljugiti i skladistenje
postojeéeg pijeska ispod kulir ploéa buduéi da se on
djelomi&no vraca.

Sve ploCe se skladista tako da ne prenesu todkasto
opterecenje na krovnu konstrukciju. m

Isto kao stavka 1 ali na gornjem kro u koji nema kulir
ploge veé samo hidroizolaciju. Te stavka obuhvaca
demontaZu hidroizolacije i termoizolacije uz odvoz.

m
Demontaza postojeéih rigola- &elitna cijev sa zastitnom
reSetkom. Kompletni izvod-rigol do vanjskog oluka
potrebno je prilagoditi prema novoj visini.

kom
Demontaza zardalih zastitne kape od pocinéanog lima
iznad zida na viSem krovu, te demontaza svih putz lajsni
i za$titnih profila.
a zastitna kapa m'
b putz lajsne i profili pausalno paus
DemontaZa postojecih dimnjaka koji vise nisu u funkciji.
U cijenu ukljuéiti i brivljenje postoje&ih otvora kao i
ravnanje do visine betona u padu.

kom
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DemontaZa metainog stepenista za penjanje u kudicu
lifta, zamjena zardalih cijevi te njegova ponovna
montaza nakon popravaka.

paus.

Manji popravci i zidarske obrade.
sati

Popravci eliéne ograde vi$eg krova Zamjenom dijela
zardalih stupi¢a, odnosno dijela elementa ograde.

paus.

Rezanje svog raslinja i sl.

paus.

Odvoz i deponiranje svog otpada U cijenu je potrebno
ukljutiti i sve pretovare, prijevoze manipulaciju te
zbrinjavanje otpada.

paus.

1,00

30,00

1,00

1,00

1,00

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI.

RADOVI NA PROHODNOJ TERASI

Dobava i postava na pripremljenu podlogu-beton u padu,
bitumenskog prednamaza tipa IBITOL HS ili Si,
razdijelni sloj stakleni voal te toékasto zavarene parne
brane tipa BITALBIT ALV4 ili navesti jednakovrijedan
proizvod .
Traka se podiZe na sve zidove min 30 cm i fiksira na
hladni premaz.

Toplinska izolacija krovne povrsine s ploéama XPS
debljine 6-8 om (lzolacija koja mijenja postojeéu
termoizolaciju) Plofe se postavljaju u dva sloja sa
preklopom. Ploge se postavljaju direktno na novu parnu
branu i prate postojeée nagibe krovnih ploha, rezu se na
crti  vodo-razdjelnice, fiksiraju se za prethodno
pripremljenu podlogu uz koristenje neekspandirajuée
PUR pjene, a po potrebi se podiaze &isti suhi pijesak radi
izravnavanja podloge. Obra&un po m2.

Potrebna je prilagodba uz ulazna vrata, $to e ukliuéeno
u cijenu..

Dobava i postava sloja za odvajanja-geotekstila 200
g/m2 Obradun po m2. m
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Dobava i postava krovne hidroizolacije iznad
termoizolacije. Sve spojeve dodatno uévrtsiti i
samoljepivom trakom. Postavlja se hidroizolacija
IZOELAST ST 4, te preko nje IZOELAST REFLEX PS5.
tako da se hidroizolacija obavezno postavlja u dva sloja,
ili navesti jednakovrijedan proizvod

. Traka se podize
na zidove min 30 cm i fiksira na hladni premaz. Obragun
pom2 .

Dobava i postava geotekstila 200 g/m2, Geotekstil se
postavija iznad termoizolacije kao zastita prije postave
zavrsnih slojeva. Obra&un po m2. m

Dobava i postava kutnih trokutnih XPS letvica (traka) za
prijelaz gomnjeg hidroizol sloja s poda na zid. Trake se
postavljaju fiksiranjam po cijelom obodu krovne atike, uz
dimnjake i uz unutarnje zidove krovne kuéice. Obradun

po m1. m'

Dobava materijala Bikrofix i izrada izolacije na spoju
putz lajsne i zida sa mreZicom i bojanjem Puroflexom, ili
navesti jednakovrijedan proizvod. Obradun po m1.

Doprema i ugradnja sa dobavom nedostajuéeg sloja
pijeS¢ane podloge debljine 2-3 cm - frakcija 4-8 mm po
cijeloj povrSini ravnog krova. Pretpostavka je
nedostajaceg pijeska kojeg treba nadopuniti cca 30 m2.

Vracanje deponiranih zastitnih betonskih - kulir ploéa
40x40x3,8cm na pijesak. Obratun po. m2 kompletno

izvedene stavke. U cijenu ukljugiti i skladistenje

demontiranih plo¢a kao i svu manipulaciju. m

Dobava i montaza novih kulir ploga dimenzija 40x40x3,8
kao zavrsni sloj sanacije krovne povrsine. Iskazana
koli¢ina je aproksimativna, obradun izvrsiti prema
stvamo izvedenim radovima obradunatim u gradevinskoj
knjizi i ovjerenim od strane nadzornog inZenjera.

Napomena: U gornje stavke ukljuéiti i zavréno
fugiranje bitumenom svih spojnica .

lzrada i postava novog rubnog op$ava (iznad puc

lajsne), na zidovima atike i kugice, od poc. lima 0,8 mm
R.S30cm

OpSav obloZiti trakama hidroizolacije IZOELAST

REFLEX P5. Obragun po m1 kompletno izvedene stavke

sa potrebnim materijalom, dopremom i radom. m'
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Urezivanje kod prodora za stupove ili krovnog nadozida i
sl., za postavu nove puc lajsne. lzrada i montaza puc-
lajsne od lima 0.55 mm, za op$av RS 14

Razbijanje postojeteg betonskog i izrada novog
rabiciranog betonskog rigola oko cijelokupne donje i
gornje terase. Rigol dovodi vodu do rubne izljeve..

97,00

190,00

RADOVI NA PROHODNOJ TERASI UKUPNO

RADOVI NA NEPROHODNOJ TERASI-KROVU

Dobava i postava na pripremljenu podlogu-beton u padu,
bitumenskog prednamaza tipa IBITOL HS ili S, te
tockasto zavarene parne brane tipa BITALBIT ALV4 ili

navesti jednakovrijedan proizvod
. Traka se

podiZe na sve zidove min 30 cmi fiksira na hladni
premaz.

Toplinska izolacija krovne povrSine s plotama XPS
debljine 6-8 cm (lzolacija koja mijenja postojeéu
termoizolaciju) Plode se postavijaju u dva sloja sa
prekiopom. Ploge se postavljaju direktno na novu parnu
branu i prate postoje¢e nagibe krovnih ploha, reZzu se na
crti vodo-razdjelnice, fiksiraju se za prethodno
pripremlienu podlogu uz koriStenje neekspandirajuce
PUR pjene, a po potrebi se podiaZe Cisti suhi pijesak radi
izravnavanja podloge. Obratun po m2.

Dobava i postava geotekstila 200 g/m2 Obraéun po m2.

Dobava i postava krovne hidroizolacije iznad
termoizolacije. Sve spojeve dodatno ucvrtsiti i
samoljepivom trakom. Postavlja se hidroizolacija
IZOELAST 8T 4, te preko nje IZOELAST REFLEX P.
tako da se hidroizolacija obavezno postavija u dva sloja,
ili navesti jednakovrijedan proizvod

. Traka se podize
na zidove min 30 cm i fiksira na hladni premaz. Obra&un
pom2.

Dobava i postava kutnih trokutnih XPS letvica (traka) za
prijelaz gornjeg hidroizol sloja s poda na zid. Trake se
postavljaju fiksiranjam po cijelom obodu krovne atike uz
unutarnje zidove krovne kuéice. Obracun po m1.
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Dobava materijala Bikrofix i izrada izolacije na spoju
putz lajsne i zida sa mreZicom i bojanjem Puroflexom, ili
navesti jednakovrijedan proizvod.

Obradun po m1.

lzrada i postava novog rubnog op3ava, na rubu krova od
poc. lima 0,8 mm RS 30-40 cm. Na op3avu izraditi
otvore za oticanje vode u Zljeb dim.10x23¢m na
pozicijama postojetih krovnih verukala

Spoj novog rubnog opsava i postojece izolacije ravnog
krova oja&ati trakama hidroizolacije IZOELAST REFLEX
P5. RS 60-70 cm. Obradun po m1 kompletno izvedene
stavke sa potrebnim materijalom, dopremom i radom.,

Dobava i montaza dvostrukih okomitih odzra&nika na
bazi tvrdog PVC-a, toplinski izoliranih sa ekspandiranim
polietilenom (EFE), sa moguéno$éu spajanja na parnu
branu i na hidroizolaciju, promjera @110 i visine 500mm,
tipa kao S-Control Pipe PVC Complete ili
jednakovrijednog. Jedan na svakih 250 m2. Obradun po
komadu ugradenog elementa.

Obradun po kom

Urezivanje kod krovnog nadozida za postavu nove puc
lajsne. Izrada i montaza puc-lajsne od lima 0.55 mm, za
opav RS 14

m1

kom

67,00

67,00

4,00

67.00

RADOVI NA NEPROHODNOJ TERASI-KROVU

RADOVI NA KROVU IZNAD DIZALA

Dobava i postava na pripremljenu podiogu-beton u padu,
bitumenskog prednamaza tipa IBITOL HS ili Si, te
tockasto zavarene parne brane tipa BITALBIT ALV4 ili
navesti jednakovrijedan proizvod

. Traka se
podiZe na sve zidove min 30 cmi fiksira na hladni
premaz.

Toplinska izolacija krovne povrdine s plodama XPS
debljine 8 cm Ploge se postavijaju u dva sloja sa
preklopom. PloCe se postavijaju direktno na novu parnu
branu i prate postojeée nagibe krovnih pioha, rezu se na
crti  vodo-razdjelnice, fiksiraju se za prethodno
pripremljenu podlogu uz koristenje neekspandirajuce
PUR pjene, a po potrebi se podlaZe &isti suhi pijesak radi
izravnavanja podloge. Obragun po m2.

Dobava i postava geotekstila 200 g/m2 Obra&un po m2.
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Dobava i postava krovne hidroizolacije iznad
termoizolacije. Sve spojeve dodatno uévrisiti i
samoljepivom trakom. Postavlja se hidroizolacija
IZOELAST ST 4, te preko nje IZOELAST REFLEX P5.
tako da se hidroizolacija obavezno postavlja u dva sloja,
ili navesti jednakovrijedan proizvod

. Traka se podize
na zidove min 30 cm i fiksira na hladni premaz. Obra&un
po m2 . Krovna izolacija mora biti sa zavr$nim
reflektirajuéim slojem.

Dobava i postava kutnih trokutnih XPS letvica (traka) za
prijelaz gornjeg hidroizol sloja s poda na zid. Trake se
postavijaju fiksiranjam po cijelom obodu. Obradun po
m1.

Dobava materijala Bikrofix i izrada izolacije na spoju
putz lajsne i zida sa mreZicom i bojanjem Puroflexom, ili
navesti jednakovrijedan proizvod.
Obra&un po m1.

lzrada i postava novog rubnog op$ava, na rubu krova od
poc. lima 0,8 mm RS 30-40 cm. Na op&avu izraditi
otvore za oticanje vode u Zljeb dim.10x23cm na
pozicijama postojedih krovnih vertikala

Spoj novog rubnog opSava i postojeée izolacije ravnog
krova ojaati trakama hidroizolacije IZOELAST REFLEX
P5. RS 60-70 cm. Obradun po m1 kompletno izvedene
stavke sa potrebnim materijalom, dopremom i radom.

Urezivanje kod krovnog nadozida za postavu nove puc
lajsne. Izrada i montaza puc-lajsne od lima 0.55 mm, za
opsav RS 14

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

RADOVI NA KROVU IZNAD DIZALA

LIMARSKI RADOVI

Dobava, izrada i montaza limenog vertikainog oluka iz
pocinéanog lima d=0,6 mm, promjera 200 mm. U
jediniénu cijenu ukljugeni su svi potrebni radovi
uklju€uju¢i dopremu na mjesto ugradnje, potrebne kuke,
podioske, eventualnu izvedbu prilagodbe spojeva na
postojecu odvodnju na krajevima vertikala, sitni materijal
i sl. Prije izrade oluka u radionici potrebno je uzeti
stvarne mjere na gradiliStu i prilagoditi se krajnjim
spojevima vertikale na krovu i u razini terena.
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Dobava, izrada i montaza novih rigola i limenog kotliéa
na vrhu svih vertikala U jediniénu cijenu ukljugeni su svi
potrebni radovi ukljuéujuci dopremu na mjesto ugradnje,
potrebne kuke, podiodke, eventualnu izvedbu prilagodbe
spojeva na postojeéu odvodnju na krajevima vertikala,
sitni materijal i sl. Prije izrade u radionici potrebno je
uzeti stvarne mjere na gradili$tu i prilagoditi se krajnjim
spojevima vertikale na krovu.

m' 7,00

Demontaza i ponovna montaza kanala ventilacije
paus 1,00

LIMARSKI RADOVI UKUPNO

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

DemontaZa postojece gromobranske instalacije na krovu
(demontaZa kompletne instalacije zajedno sa postojeéim
nosacima), te dobava i ugradnja nove od INOX Zice RH3
RF 8 mm H2, komplet s odgovarajuéim nosagima, za
oslanjanje na krov kao i za pri¢vrgivanje na zidu, sve u
skladu s vaZzeéim propisima i u skladu sa normom
62305. Gromobranska instalacija se na proéeljima izvodi
podzbuknom ugradnjom. Stavka ukljuduje iz§temavanje
postojecih priévrsnica prilikom demontaZe vertikala i
sanaciju zbuke na tim pozicijama. U cijenu radova je
ukljucen i sav potreban materijal za izradu spojeva
ukljucujuci spojeve traka/Zica (staro/novo), spojeve na
postojece uzemljenje, te uzemljenje svih metalnih
dijelova zgrade (ograde i sl.). Postojeéa gromobranska
instalacija vertikale po fasadi nije predmet radova.

Obracun po m' izvedene instalacije. m' 80,00

Demontaza postojeéih, dobava i ugradnja novih

revizionih otvora gromobranske instalacije (na

pozicijama mjernih spojeva), dimenzija 15x20 cm.

Obradun po komadu. kom 2,00

Ispitivanje i izdavanje atesta za izvedenu gromobransku
instalaciju.
Obracun po m' izvedene instalacije. m' 80,00

G)

GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO

LICILACKI RADOVI

Lienje postojece ograde i stepenista.U cijenu su
ukljuéeni i mjestimiéni poravci.
Pausalno paud 1,00

0,00 kn

LICILACKI RADOVI UKUPNO

str. 15

0,00 kn

Rijeka, studeni 2020. god.



IZVEDBEN! PROJEKT SANACIJE RAVNOG KROVA | KROVNIH TERASA DOMA ZA ODRASLE OSOBE "TURNIC"
Oznaka projekta: 1ZP-1620; k.&. 3462 k.o. Zamet; projektant Sven Culum d.i.g.

REKAPITUALCIJA
A.) PRIPREMNI RADOVI 0,00 kn
B.) RADOVI NA PROHODNOJ TERASI 0,00 kn
C.) RADOVI NA NEPROHODNOJ TERASI-KROVU 0,00 kn
D) RADOVI NA KROVU IZNAD DIZALA 0,00 kn
E) LIMARSKIRADOVI 0,00 kn
F) GROMOBRANSKA INSTALACIJA 0,00 kn
G) LICILACKI RADOVI 0,00 kn
UKUPNO RADOVI 0,00 kn
NEPREDVIDEN! RADOVI 3% 0,00 kn
SVEUKUPNO RADOVI 0,00 kn
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
RADOV! 0,00 kn
PDV 25% 0,00 kn|
SVEUKUPNO 0,00 kn
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